
  

 

                Savska cesta 28, 10000 Zagreb 

KLASA: 302-02/21-02/20 

URBROJ:  510-02-02/02-21-04 

 

Zagreb, 01. ožujka 2021. 

 

U skladu s točkom 24. dokumentacije o nabavi, KLASA: 302-02/21-02/20, URBROJ: 510-02-

02/02-21-01, u postupku jednostavne nabave, evidencijskog broja I-K-H-32/21, Naručitelj, 

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, objavljuje: 

 

OBJAŠNJENJE S IZMJENOM DOKUMENTACIJE O NABAVI 

USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA 

SANACIJI/REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA, LIMARIJE, VANJSKE STOLARIJE NA 

DVA (2) VIŠESTAMBENA OBJEKTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U 

PLAŠKOM i USLUGA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA 

RADOVA – KOORDINATOR II 

 

Naručitelj pojašnjava  kako je došlo do omaške u dijeljenju predmeta nabave na grupe s obzirom 

da se predmet nabave ne dijeli na grupe te sukladno istome mijenja točke 5., 6. i 8. dokumentacije 

o nabavi koje sada glase: 

5. Opći podaci o postupku javne nabave 

 

Evidencijski broj nabave: I-K-H-32/21 

Procijenjena vrijednost nabave: 130.000,00 kn, bez PDV-a 

A) Stručni nadzor   –   50.000,00 kn x 2 

B) Koordinator zaštite na radu   – 15.000,00 kn x2 

 Temeljem provedenog postupka sklapa se ugovor o javnoj nabavi. 

 

6. Opis i oznaka grupa predmeta nabave 

 

Predmet nabave nije podijeljen u grupe. 

 

8. Mjesto izvršenja usluga  
 

Usluge iz predmeta nabave će se izvršavati na području Republike Hrvatske, odnosno prema 

grupama nabave: 

 Plaški, Kralja Tomislava 1, Karlovačka županija 

               REPUBLIKA HRVATSKA 

               SREDIŠNJI DRŽAVNI URED                                                                                  

ZA OBNOVU I  STAMBENO ZBRINJAVANJE 



 Plaški, Kralja Tomislava 3A, Karlovačka županija 

 

 

Nadalje, naručitelj je uz Dokumentaciju o nabavi objavio i dva Ponudbena lista od kojih je jedan 

sada višak. Stoga je valjan samo Ponudbeni list kojeg ovom prigodom i objavljujemo kao prilog 

ovom Objašnjenju s izmjenom dokumentacije o nabavi. 

 

Također, s obzirom na navedene izmjene, naručitelj produljuje rok za dostavu ponuda za dva 

dana, odnosno do 04. ožujka do 10.00 sati. 

 

Sukladno članku 202. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj ovo objašnjenje s izmjenom stavlja na 

raspolaganje na isti način kao i osnovnu dokumentaciju te se ono nadalje smatra dijelom 

Dokumentacije o nabavi. 

 

Služba za javnu nabavu 

  Marijana Šperanda                 


