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UVOD:
Obnova konstrukcije zgrade provodi se prema razinama obnove konstrukcije zgrade iz
Tehnickog propisa.

Svaka zgrada obnovljena prema Zakonu mora imati seizmicki certifikat zgrade koji se
izraduje kao sastavni dio projekta obnove razine 2 ili viSe iz Tehnickog propisa. Do razrade
seizmiCkog certifikata zgrade, za svaku obnovljenu zgradu prema Zakonu projektant u
projektnoj dokumentaciji treba dati ocjenu potresne otpornosti zgrade kojom se iskazuje
omjer proracunske potresne otpornosti konstrukcije i potresne otpornosti konstrukcije prema
nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima.

Osnovni dokumenti po ovom programu su:

Zakon o obnovi zgrada o$tecenih potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
zupanije, Zagrebacke zupanije, Sisacko-moslavacke zupanije i Karlovacke zZupanije (NN
102/20, 10/21).

Pravilnik o sadrzaju i tehnickim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za
uklanjanje zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuce oSte¢enih potresom na
podruc¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebacke zupanije (NN 102/20).

Tehnicki propis o izmjeni i dopuni tehniCkog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 75/20).
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Program mjera obnove zgrada ostecenih potresom na podrucju grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije 1 Karlovacke zupanije(
NN 137/21, na snazi od 14.12.2021.)

Obnova gradevinskih konstrukcija zgrada nakon potresa

Obnova potresom ostecenih gradevinskih konstrukcija zgrada obuhvaca popravak 1 pojacanja
konstrukcijskih i/ili nekonstrukcijskih elemenata s razinom obnove koja je primjerena
opasnosti podrucja, oStecenju zgrada 1 potresnom riziku zgrade, a vezano za potresnu
ostetljivost zgrade i njezinu namjenu.

Razine obnove gradevinskih konstrukcija zgrade nakon potresa za odredena podrucja
propisane su Tehni¢kim propioms o izmjeni i dopuni tehni¢kog propisa za gradevinske
konstrukcije.

Obnovom gradevinske konstrukcije zgrade ne smije se nepovoljno utjecati na ispunjavanje
ostalih temeljnih zahtjeva u odnosu na razinu na kojoj su bili ispunjeni prije potresa.

Obnova se provodi na razinu potresne otpornosti ili na razinu potresne otpornosti koja je bila
propisana u trenutku kada je zgrada izgradena, s time da je mjerodavan strozi kriterij potresne
otpornosti.

Opis poslova tehni¢ko-financijske kontrole projekata u procesu obnove u potresu
oStecenih zgrada ukljucuje:
- kontrola primjerenosti odabranog tehni¢kog rjeSenja gradevine s posebnim osvrtom na
racionalnost primijenjenih tehnickih rjeSenja i postovanje konzervatorskih smjernica
- u okviru rada tehni¢ko-financijske kontrole provodit ¢e se kontrola uvazavanja
smjernica, od strane osoba ili dijela organizacijske strukture koje odredi Ministarstvo
kulture i medija
- uskladivanje tehnickih rjeSenja i razina obnove
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- daje suglasnost na projekt obnove konstrukcije zgrade, projekt obnove zgrade za
cjelovitu obnovu zgrade, projekt za uklanjanje zgrade i projekt za gradenje zamjenske
obiteljske kuce s aspekta gore navedenih zadataka

- dostava suglasnosti na projekte SredisSnjem drzavnom uredu za obnovu i stambeno
zbrinjavanje i unos podataka u sluzbenu mreznu aplikaciju (e-Obnova), preko
Operativnih koordinatora

- ukoliko utvrdi uvidom u dostavljeno projektno rjesenje da se zgrada treba ukloniti iz
razloga jer se radi o uniStenoj zgradi sukladno ¢lanku 23. Zakona predlaze preko
Operativnog koordinatora, Ministarstvu i SrediSnjem drzavnom uredu da se
privremena odluka o obnovi zgrade ukine rjeSenjem,

- ukoliko je potrebno u sklopu izvjeséa izraduje i preporuke za dopune i/ili izmjene
projektne dokumentacije, a koja je izradena od strane projektanata i ugovornih tvrtki
koje izraduju projektnu dokumentaciju za obnovu zgrada,

- ufazama izrade projekta obnove, prema potrebi konzultativno suraduju pri definiranju
bitnih elemenata projekta, a poglavito nosive konstrukcije zgrade, kako u pogledu
moguceg koncepta tehnickog rjeSenja same sanacije tako i ekonomske opravdanosti
pojedine faze sanacije

- kontrola projekata obnove konstrukcije zgrade, projekata obnove zgrade za cjelovitu
obnovu zgrade, projekata za uklanjanje, a koja se provodi u skladu sa Zakonom i ovim
Programom

- terensku kontrolu osteéenja gradevine, prema potrebi sudjelovanje na koordinacijama
vezano za provedbu procesa obnove
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